

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	68069318963
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 2 ถึงบ้านเลขที่ 30 2 บ้านน้อย หมู่ที่ 11
รหัสหน่วยงาน	1509901594
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลตำบลสันกำแพง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0513542000359
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223 วิสวการ
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	45/2568
วันที่ทำสัญญา	17/07/2568 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววตตปปปป)
จำนวนเงิน	1,630,000.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	680722011118
หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)	

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบล/แขวง สันกำแพง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาครีย์ ชติรัตน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ทางหุ้นส่วนจำกัด ๒๒๓ วิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๙/๓ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง ท่าวังตาล อำเภอ/เขต สารภี จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายพัฒนโณพนธ์ มั่นยุติธรรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๐ เมตร และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ถนน อบจ.ชม.๒๐๕๙ ตามสภาพพื้นที่ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๕/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐/๒ บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง	จำนวน	๑๕ หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	ใบเสนอราคา	จำนวน	๒ หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๖ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	สูตรปรับราคา	จำนวน	๒ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงิน	จำนวน	๒ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน	๑ หน้า
๒.๗	ผนวก ๗	รายการประกอบแบบ	จำนวน	๑ หน้า
๒.๘	ผนวก ๘	แบบป้ายก่อนดำเนินการ	จำนวน	๑ หน้า
๒.๙	ผนวก ๙	แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑ หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโณพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐๖,๖๓๕.๕๑ บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำเอกสารและนำส่งเอกสารต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง
- จัดทำแผนการใช้วัสดุ และแผนงานก่อสร้าง
- เอกสารผู้ควบคุมงาน วิศวกรผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามแบบรูปเทศบาลตำบลสันกำแพงกำหนด

แล้วเสร็จ

- ดำเนินการก่อสร้างงานพนังกันดิน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานถมดินหลังพนังกันดิน ค.ส.ล.)

- งานทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานงวดที่ ๑ (ถ้ามี)

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม ๔๕ วัน

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนุญพันธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการก่อสร้างงานพนักกันดิน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานถมดินหลังพนักกันดิน ค.ส.ล.)

- งานทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานงวดที่ ๒ (ถ้ามี)
กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม ๙๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการก่อสร้างงานพนักกันดิน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๓ แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานถมดินหลังพนักกันดิน ค.ส.ล.)

- งานทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานงวดที่ ๓ (ถ้ามี)
กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม ๑๓๕ วัน

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ตามสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม ๑๘๐ วัน

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนุญพันธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโยพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๖๓๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีก ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับ งานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ สัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโยพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะ

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนุพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

๒๓.๒ สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโยพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพัฒนโณพนธ์ มั่นยุติธรรม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายยงยุทธ ประมะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฐิติพรรณ จารุกรณสีษฐ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๖๙๓๑๘๙๖๓

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๗๒๒๐๑๑๑๑๘



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100074851147

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โดย นายอนุวัฒน์ ราชตัน และ นางสาวชุติมา การบุรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบลสันกำแพง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223 วิศวกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์(สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/2 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 81,500.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 81,500.00 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นายอนุวัฒน์ ราชตัน)

(นางสาวชุติมา การบุรณ์)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นายปิยะ ชุ่มคำมูล)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวจินตนา แสนทอง)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารเจริญวัฒนา ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000393916-1-1 :-

EFF-C_1_NY_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT LG

2412482

K-Contact Center 02-8868888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ขึ้นปกติ ☐ (2) ขึ้นเพิ่มเติมครั้งที่☒ (1) ขึ้นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ขึ้นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ท้าทั้นส่วนจำกัด 223 วิศवार

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 5 1 3 5 4 2 0 0 0 3 5 9 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 139/3 หมู่ที่ 7

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ท้าววังดาล

อำเภอ/เขต สารภี จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 5 0 1 4 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลตำบล สันกำแพง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 4 3 2 9 3 3 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 9 หมู่ที่ 8

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง สันกำแพง

อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 5 0 1 3 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 17/07/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 18/07/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 13/01/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 223452568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,523,364.49

เลขที่ใบเสร็จ: 68134260983

วันที่: 20/07/2568

จำนวนเงิน 1,524.00 บาท

(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

DLN: ๑๙๙๐๐๐๖๐๐๐๐๘๕๐๐๑๙๐๓๐๙๒๕๖๘๐๗๒๐๐๒๐๐๐๑๐๑

UID: 00006000256807203090000098

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	1,524.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	1,524.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : งานพนักงกันดิน ค.ส.ล.และไหลทาง ค.ส.ล. บ้านน้อย หมู่ 11

จำนวนงวดงาน : 4

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 81,500.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA)

Date : 2025-07-20 14:21:57

32D4A24A75547CA383D67217F318C251743819B550588A86C5CE1343ADDA03414ADB6F597B7

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 20/07/2568

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223 วิศवार

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-5135-42000-35-9

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090038605283	68134260983	*****1,524.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)		1,524.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

(นางสาวจิตรา พงษ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2025-07-20 14:21:56

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกแบบท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาครีย์ ชติรัตน์ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒๒๓ วิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๙/๓ หมู่ ๗ ตำบล/แขวง ท่าวังตาล อำเภอ/เขต สารภี จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายพัฒนโณพนธ์ มั่นยุติธรรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

ในการทำสัญญาจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงกันว่าจะนำค่า K มาใช้กับงานจ้างครั้งนี้ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาะให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน

สัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

- ใช้สูตร ข้อ ๒.๑. งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

- ใช้สูตร ข้อ ๒.๒. สูตรงานหินเรียง

$$K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

- ใช้สูตร ข้อ ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

- ใช้สูตร ข้อ ๓.๖ สูตรงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

K = ESCALATION FACTOR

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโณพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

การขอเงินเพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มค่า งานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเก็บคืน จากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้สัญญาเริ่ม เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

ในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของประมาณ และผู้บริหารของ เทศบาล และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซอง ราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างาน เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ งานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับเจ้าของงบประมาณ

ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชิตรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโยพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ ประมะ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจิตติพรรณ จารุภรณ์สิษฐ์)

พยาน

เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงิน
 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๔ งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ทั้งหมด ๑๘๐ วัน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้

- จัดทำเอกสารและนำส่งเอกสารต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง
- จัดทำแผนการใช้วัสดุ และแผนงานก่อสร้าง
- เอกสารผู้ควบคุมงาน วิศวกรผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามแบบรูปเทศบาลตำบลสันกำแพงกำหนด แล้ว

เสร็จ

- ดำเนินการก่อสร้างงานพนักกันดิน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานถมดินหลังพนักกันดิน

ค.ส.ล.)

- งานทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานงวดที่ ๑ (ถ้ามี)

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๔๕ วัน

งวดงานที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๓๐ (ร้อยละสามสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างงานพนักกันดิน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานถมดินหลังพนักกันดิน

ค.ส.ล.)

- งานทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานงวดที่ ๒ (ถ้ามี)

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๙๐ วัน

งวดงานที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๒๐ (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างงานพนักกันดิน ค.ส.ล. ช่วงที่ ๓ แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานถมดินหลังพนักกันดิน

ค.ส.ล.)

- งานทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานงวดที่ ๓ (ถ้ามี)

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๑๓๕ วัน

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนพงษ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

งวดงานที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๒๐ (ร้อยละยี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ตามสัญญาจ้างทุกประการ และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม ๑๘๐ วัน

หมายเหตุ

๑. แบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวดงาน ระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชัตริตัน)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพัฒนพงษ์ มั่นยุติธรรม)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายอัยยยุทธ ปะระมะ)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางจิตติพรรณ จารุกอร์ณสิษฐ์)

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง
 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ในกรณีที่แป้นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม ข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๔. คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใดๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้วัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ และเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพัฒนโยพนธ์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ ประมะ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางฐิติพรรณ จารุกธณสิทธิ์)

พยาน

รายการประกอบแบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
 - ๑.๑ เวลาทำงานปกติให้ถือเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
 - ๑.๒ การทำงานล่วงเวลาปกติและวันหยุด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมงานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อขอความเห็นชอบ และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการทำงานหรือการรบกวนบริเวณใกล้เคียง
๒. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายโครงการ ดังนี้
 - ๒.๑ ป้ายก่อนดำเนินการ เป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ทาสีพร้อม ติดตั้งข้อความที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวนกับโครงการก่อสร้างในสัญญาจ้าง นั้น
 - ๒.๒ ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ทาสีพร้อมติดตั้ง ข้อความที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวนกับโครงการก่อสร้างในสัญญาจ้าง นั้น
๓. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการก่อสร้างตามความเห็นของผู้ควบคุมงานเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด
๔. ก่อนดำเนินการเทคอนกรีต หรืองานใด ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หลังจากดำเนินการแล้ว ต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างล่วงหน้า ๑ วัน ก่อนดำเนินการทุกครั้ง

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชิตีรัตน์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพัฒน โณพนธ์ มั่นยุติธรรม)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายยงยุทธ ประมะ)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางจิตติพรรณ จารุธรณสิษฐ์)

แบบป้ายก่อนดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวเนล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๕/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐/๒ บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณ ผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๐ เมตร และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ถนน อบจ.ชม.๒๐๕๙ ตามสภาพพื้นที่ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒๒๓ วิศวกรรม ที่อยู่เลขที่ ๑๓๙/๓ ม.๗ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เริ่มวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑,๗๐๘,๘๙๐.๐๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์)

วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๖๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. นายสุพจน์ แสงฉาย	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
	๒. นายภัทรกร ศรีภักษ์ชัย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
	๓. นางวรัญญา ชันสุรินทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
	๔. สิบโทอาทิตย์ ตีวงค์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
	๕. นางสาวนุสรุา เทพมาลาพันธ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงาน	๑. นายจิรายุทธ์ กุลสัมพันธมิตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
	๒. ญัฐนันท์ เสี่ยงใส	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



(ลงชื่อ)


(นายชาครีย์ ชิตีร์ตัน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายพัฒนไพฑูรย์ มั่นยุติธรรม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ ประมะ)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางจิติพรรณ จารุธรณสิษฐ์)

พยาน

แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวเนล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๕/๒ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐/๒ บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณ ผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐.๕๐ เมตร และขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ถนน อบจ.ขม.๒๐๕๙ ตามสภาพพื้นที่ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร


ปีที่ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งบประมาณโดย จ่ายขาดเงินสะสม เทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๖๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

การประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา มีกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒๒๓ วิศวกรรม ที่อยู่เลขที่ ๑๓๙/๓ ม.๗ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่



รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์ข้อความหรือพ่นสกรีนข้อความ QR Code ที่ได้จากระบบ e-GP (รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง) ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐x๕.๐๐ เซนติเมตร ให้มองเห็นอย่างเด่นชัดตามความเหมาะสม บริเวณด้านล่างมุมขวาของป้าย



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายพัฒนโณพนธ์ มั่นยุติธรรม)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายยงยุทธ ประมะ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางจิติพรรณ จารุกรณสิทธิ์)

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223 วิศวกรรม เลขที่ ๑๓๙/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล ท่าวังตาลอำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓๒๑๙๓๘๕ โดย นางสาวนารีรัตน์ สิงห์ลักษณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ E๑๔/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๕๒ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๒ บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลสันกำแพง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลตำบลสันกำแพง ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลตำบลสันกำแพง ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง และข้าพเจ้ายินยอมให้ เทศบาลตำบลสันกำแพง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาลตำบลสันกำแพง อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่มีควมผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้แนบยื่นข้อเสนอดังนี้

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายชาคริต ชาติธรรม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายวุฒิพงษ์ มนุษย์ธรรม)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑:๑๙:๑๖ น.

(นางสาวนาเรรัตน์ สิงห์ลักษณ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๖๙๓๑๘๙๒๓

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๖๑๖๐๐๓๐๕๕๖

รหัสอ้างอิง OTP EeOh

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๑๓๕๔๒๐๐๐๓๕๕

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
เลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2568

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าเจ้า
(นายชาครีย์ ชิตรัตน)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายพิชญ์พงษ์ ปิชญ์พงษ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายพิชญ์พงษ์ ปิชญ์พงษ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจิตรพรณ จาทรณสินธุ์)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างพนังกั้นดิน ค.ส.ล.หนา 0.25 - 0.35 ม.

ชื่อโครงการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อกำแพงกั้นดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย)

ตั้งที่บ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/2 บ้านน้อย ม.11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างพนังกั้นดิน ค.ส.ล. สูง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.50 เมตร

2.ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาวไม่น้อยกว่า 25.00
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่

งบประมาณ 1,650,000.- บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กำหนดราคากลาง เมื่อ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,630,000.00	
2	ค่าป้ายโครงการ	-	
3	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ		
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,000.00	
	ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,000.00	
	อักษร	หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน	

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

เลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2568

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชิตรัตน์)(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายพิชิต โปพรรณรัมย์)(ลงชื่อ)  พยาน
(นายพงษ์เทพ ประทุม)(ลงชื่อ)  พยาน
(นางอุทัยพรณ จารกรธนสินธุ์)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ	งานก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.25 - 0.35 ม.
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/2 บ้านน้อย ม.11 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ปริมาณงาน	1.ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.50 เมตร 2.ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันกำแพง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคา เมื่อ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,247,894.52	1.3062	1,630,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษี 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,630,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,630,000.00	
สรุป	อักษร			หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		111.38 ตร.ม.	เฉลี่ย	14,634.58 บาท / ตร.ม.	

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
 เลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2568
 (ลงชื่อ) นายไพฑูริย์ ขัตติยรัตน์ ผู้ว่าจ้าง
 (นายไพฑูริย์ ขัตติยรัตน์)
 (ลงชื่อ) นายพัชร์โกญ์พันธ์ นันทะเดชะ ผู้รับจ้าง
 (นายพัชร์โกญ์พันธ์ นันทะเดชะ)
 (ลงชื่อ) นายสมยศ ปุระนง พยาน
 (นายสมยศ ปุระนง)
 (ลงชื่อ) นายสุทธพรณ์ จารุกรธนสิทธิ์ พยาน
 (นายสุทธพรณ์ จารุกรธนสิทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

1/4

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.25 - 0.35 ม.

ชื่อโครงการ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/2 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.50 เมตร

2.ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลสันกำแพง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.25-0.35ม.								
1	งานรื้อคอนกรีตเดิมและขนทิ้ง	6.00	ลบ.ม.	-	-	572.37	3,434.24	3,434.24	
2	งานดินชุด ขนกอง และถมกลับคืน								
	- งานชุด (คิดปริมาณดินแน่น)	434.46	ลบ.ม.	-	-	106.84	46,419.05	46,419.05	
	- งานตัก ขนกอง และถมกลับคืน	543.08	ลบ.ม.	-	-	21.02	11,413.18	11,413.18	
3	งานถมหินรองพื้น	38.78	ลบ.ม.						
	- งานถมหินใหญ่รองพื้น	33.00	ลบ.ม.	620.36	20,471.80	148.02	4,884.55		
	- งานถมหินเบอร์ 2 รองพื้น	9.90	ลบ.ม.	560.23	5,546.28	133.67	1,323.34		
	- งานปูแผ่นพลาสติกหนา 0.07ม.ทับหินรองพื้น	173.25	ตร.ม.	7.80	1,351.93	1.86	322.42		
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปอุทหาศร์ 240 กก./ตร.ชม. ที่อายุ 28 วันหรือเทียบเท่า	150.81	ลบ.ม.	1,846.36	278,448.90	312.09	47,065.92		
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม SR-24 RB 9 มม. ยาว 10.00 ม.	159.18	กก.	19.17	3,051.96	4.20	668.42		
	- เหล็กเสริม SR-24 RB 15 มม. ยาว 10.00 ม.	6.12	กก.	18.64	114.07	3.43	21.02		

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธิดาพรรณ จารุภรณ์สินธุ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

2/4

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.25 - 0.35 ม.

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/2 บ้านน้อย หมู่ที่ 11

ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.50 เมตร

2.ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลสันกำแพง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- เหล็กเสริม SD-40 DB 12 มม. ยาว 10.00 ม.	8,037.99	กก.	18.55	149,065.19	3.44	27,618.87	176,684.06	
	- เหล็กเสริม SD-40 DB 16 มม. ยาว 10.0 ม.	5,022.12	กก.	18.54	93,134.75	3.44	17,256.22	110,390.97	
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	50.00	ตร.ม.	27.64	1,381.81	4.77	238.49	1,620.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	396.76	กก.	32.84	13,027.68	-	-	13,027.68	
6	งานแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	300.93	ลบ.ฟ.	445.77	134,144.59	-	-	134,144.59	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	601.85	ตร.ม.	-	-	132.60	79,805.25	79,805.25	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	90.28	ลบ.ฟ.	445.77	40,243.60	-	-	40,243.60	
	- งานตะปูขนาดต่างๆ	150.46	กก.	66.86	10,060.17	-	-	10,060.17	
7	งานปูแผ่นพลาสติกหนา 0.0014 มม.คลุมบ่มผิวคอนกรีต	592.20	ตร.ม.	3.21	1,903.82	0.80	474.54	2,378.37	
8	งานกรีดหน้าขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.	50.00	ตร.ม.	-	-	4.77	238.49	238.49	
9	งานทรายถมด้านข้าง ผนังกันดิน ช่วงที่ 1	268.58	ลบ.ม.	383.37	102,964.54	106.84	28,695.92	131,660.45	
10	งานดินถมด้านข้าง ผนังกันดิน ช่วงที่ 2-3	285.19	ลบ.ม.	-	-	106.84	30,470.58	30,470.58	
11	งานขุดยกบานระบายน้ำ ขนาด 0.75x3.30ม.	1.00	ชุด	36,250.33			10,875.10	47,125.43	

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
วันที่ 45/2568 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2568

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายชวรงค์ ขัตติรัตน์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายพิเชฐ มนัยธรรม)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางจิตพรณ จารกรณสินธุ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

4/4

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หนา 0.25 - 0.35 ม.
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (สามแยกวัดบ้านน้อย) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 30/2 บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปริมาณงาน	1.ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สูง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70.50 เมตร 2.ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลสันกำแพง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
18	รื้อเก็บป้ายต่างๆและ Guard Rail								
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	2,094.09	2,094.09	1,152.03	1,152.03	3,246.11	
	รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				866,722.58		327,602.18	1,247,894.52	

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
เลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2568
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ขัตติยกุล)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพัฒน์ โง่นพันธ์ สัมฤทธิ์ธรรม)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายยุทธพร ประสงค์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจิตพรพรณ จารุกอนิสัย)