

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 18 สิงหาคม 2568
ณิชากรีย์ นักขาย - เจ้าหน้าที่พัสดุ
เทศบาลตำบลสันกำแพง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	68069436638
ชื่อโครงการ	จ้างปรับปรุงลำเหมืองบวกลี โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด 4 เมตร รองรับความสูงสูงสุด 4 เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อย
รหัสหน่วยงาน	1509901594
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลตำบลสันกำแพง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0523509000060
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปาง-เกาะคาชนสง
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	47/2568
วันที่ทำสัญญา	18/08/2568 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	13,480,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	680822014482
หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)	

(/EGPWeb/jsp/directsHortcut.jsp) [คลิกเพื่อดูรายละเอียดสัญญา](#) [นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์](#) [กลับสู่หน้าหลัก](#)

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กรร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO0240

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ตำบล/แขวง สันกำแพง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาครีย์ ชติรัตน์ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง พระบาท อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดยนายกิตติพงษ์ ปันจุ่ม ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงลำเหมืองบวักไ้ โดยก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔ เมตร รองรับความสูงสูงสุด ๔ เมตร ตามสภาพ พื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ชนิดโซลาเซลล์ จำนวน ๘๘ ชุด บริเวณลำ เหมืองสาธารณประโยชน์ จุดเริ่มต้น สามแยกท้ายซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ไป ช่วงสันกำแพง ผ่านหมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง	จำนวน	๑๕	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	สูตรปรับราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงิน	จำนวน	๒	หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	หน้า
๒.๗	ผนวก ๗	รายการประกอบแบบ	จำนวน	๑	หน้า
๒.๘	ผนวก ๘	แบบป้ายก่อนดำเนินการ	จำนวน	๑	หน้า
๒.๙	ผนวก ๙	แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	๑	หน้า
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	บันทึกต่อรองราคา	จำนวน	๑	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปันจุ่ม)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘๑,๘๖๙.๑๖ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงลำเหมืองบวักไ้ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔ เมตร รองรับความสูงสูงสุด ๔ เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ขน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดผนวก ๕ เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินแนบท้าย

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงลำเหมืองบวักไ้ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔ เมตร รองรับความสูงสูงสุด ๔ เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ขน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดผนวก ๕ เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินแนบท้าย

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงลำเหมืองบวักไ้ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔ เมตร รองรับความสูงสูงสุด ๔ เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ขน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดผนวก ๕ เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินแนบท้าย

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงลำเหมืองบวกใจ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔ เมตร รองรับความสูงสูงสุด ๔ เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ขน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดผนวก ๕ เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินแนบท้าย

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงลำเหมืองบวกใจ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔ เมตร รองรับความสูงสูงสุด ๔ เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ขน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดผนวก ๕ เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินแนบท้าย

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ รายละเอียดผนวก ๕ เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินแนบท้าย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ลำปาง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง เลขที่บัญชี ๕๐๒๓๐๔๑๙๓๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายชาตรี ปติรัตน์)

(นายกิตติพงษ์ บินจุ่ม)

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ส่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปันจุม)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ข้อ ๘ เท่านั้น

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปันจุม)

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปันจุม)

ผู้รับจ้าง

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือลดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดทอนดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดทอน รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๔๘๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ ปันจุม)

ผู้รับจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะ ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปันจุ่ม)

ผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิศวกร

๒๓.๒ สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ จิตร์รัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ บินจุ่ม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิศณุ มั่นตะสูตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฐิติพรรณ จารุกรณสิทธิ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๖๙๔๓๖๖๓๘

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๘๒๒๐๑๔๘๘๒

หลักฐานการรับหนังสือคำประกัน
(สำเนา)

เลขที่ CB-00015/68
วันที่ 18 สิงหาคม 2568

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาชนสง

ที่อยู่ เลขที่ ๒๖ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้าง 4.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 292.00 เมตร และติดตั้งชุดโคมไฟ แอลอีดี ชนิดโซลาเซลล์ จำนวน 98 ชุด บริเวณลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ จุดเริ่มต้น สามแยกท้ายซอย 1 หมู่ที่ 5 ไป ช่วงสันกำแพง ผ่านหมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ตำบลสัน กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนังสือคำประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่ ค.47690459382000 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2568	674,000.00	สัญญาเลขที่ 47/2568 (CNTR-00204/68)
รวมเงิน		674,000.00	
ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือคำประกัน
(นางณิชากรีย์ นกขาย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

47590071335000

เลขที่ ค.47690459382000

วันที่ 18 สิงหาคม 2568

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 276 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบลแขวง สายต๋อง อำเภอเขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดย นางสาวพทูล ศรีวิไล และ นางบุษบง ศรีวิไล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบล สันกำแพง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาชนชั่ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลำเหมืองบวกลี (ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ว่าจ้าง ตาม สัญญาเลขที่ 47/2568 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -674,000.00-บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการ ชำระเงิน ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -674,000.00-บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอด ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้คือนำพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นางสาวพทูล ศรีวิไล)

ตำแหน่ง

หัวหน้างานกิจ

ผู้ค้ำประกัน

(นางบุษบง ศรีวิไล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ

(นางสาวสาวิตรี จินาแพร่)

พยาน

ลงชื่อ

(น.ส. นิตยา เจริญกุล)

พยาน

BB 0502 App

CPSLG250817028

CASE197629026

A/C



Item





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 5 2 3 5 0 9 0 0 0 0 6 0 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 26 หมู่ที่ -
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง พระบาท
 อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 5 2 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลตำบล สันกำแพง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 4 3 2 9 3 3 สาขาที่
 ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 9 หมู่ที่ 8
 ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง สันกำแพง
 อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 5 0 1 3 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 47/2568 ลงวันที่ 18/08/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 19/08/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 14/02/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 12,598,130.84

เลขที่ใบเสร็จ: 68139255393

วันที่: 02/09/2568

จำนวนเงิน 12,599.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

DLN: 08900006000085200103092568090202000102

UID: 0000600025680902309019839

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	12,599.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	12,599.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงลำเหมืองบวกใจ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6

และหมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนงวดงาน : 6

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 674,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitized by

Public Relations Department (PRD)

วันที่ 02/09/2568 10:00:00

F1E4EC749BC7080DF6D321A3232878F508B38F1E99BF3F496301FF1577AA82E38B8F7D82B2D

วันที่ 02 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 00606809024946984883

เลือกยี่นตราสาร

☐ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

☒ ตราสารกระดาษ

๒/
ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 5 2 3 5 0 9 0 0 0 0 6 0

สาขาที่ ๐

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง

ในขณะ ผู้รับจ้าง

គុស្តប្បណា

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 4 3 2 9 3 3

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลตำบล สันกำแพง

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จำนวนของ

สัญญาเลขที่ 47/2568

ลงวันที่ 18/08/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 19/08/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 14/02/2569

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	12,598,130.84
--	---------------

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงลำเหมืองบวักใจ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

จำนวนงวดงาน 6

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 674,000.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	12,599.00
------------------------	-----------

เงินเพิ่มอากร	0.00
---------------	------

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร	12,599.00
--	-----------

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 68139255393

วันที่ชำระเงิน 02/09/2568

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเต็ม)



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-5235-09000-06-0

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 02/09/2568

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรูดแบบ

หมายเลขอ้างอิงการอื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090041303055

68139255393

*****12,599.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

12,599.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EFA)
Date: 2025-09-02 10:59:55

ผู้รับเงิน

(นางสาวจิตรา พงษ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกแบบท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาครีย์ ชติรัตน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๖ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง พระบาท อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดยนายกิตติพงษ์ ปันจุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

ในการทำสัญญาจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงกันว่าจะนำค่า K มาใช้กับงานจ้างครั้งนี้ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างมาให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน

สัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

- ใช้สูตร ข้อ ๒.๑. งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

- ใช้สูตร ข้อ ๒.๒. งานหินเรียง

$$K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

- ใช้สูตร ข้อ ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.25St/So$$

K = ESCALATION FACTOR

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ ปันจุม)

ผู้รับจ้าง

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองสอบราคา

การขอเงินเพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่า งานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเก็บคืน จากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้สัญญาเริ่ม เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

ในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของประมาณ และผู้บริหารของ เทศบาล และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้อัตราของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยก ค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซอง ราคามากกว่า ๕% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕% แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิด ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างาน เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ งานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับเจ้าของงบประมาณ

ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ บันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและสักไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปันจุม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิ พันตะสูตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางฐิติพรรณ จารุภรณ์สิทธิ์)

พยาน

เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สิบสาม ล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๖ งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ทั้งหมด ๑๘๐ วัน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้

- จัดทำเอกสารและนำส่งเอกสารต่อเทศบาลตำบลสันกำแพง
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนการใช้วัสดุ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๖๕ แล้วเสร็จ

- เอกสารผู้ควบคุมงาน วิศวกรผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามแบบรูปเทศบาลตำบลสันกำแพงกำหนด แล้ว

เสร็จ

- ผลการทดสอบวัสดุต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต หนังสือรับรอง

ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ

- ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความยาว

สะสม ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานราวกันตกและงานติดตั้งชุดโคมไฟ แอลอีดี)

- ผู้รับจ้างนำส่งผลทดสอบวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๑ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๔๕ วัน

งวดงานที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความยาว

สะสม ๑๖๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานราวกันตกและงานติดตั้งชุดโคมไฟ แอลอีดี)

- ผู้รับจ้างนำส่งผลทดสอบวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๗๕ วัน

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ บันจุม)

ผู้รับจ้าง

งวดงานที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
- ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความยาว
สะสม ๒๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานรื้อถอนคันตกและงานติดตั้งชุดโคมไฟ แอลอีดี)
- ผู้รับจ้างนำส่งผลทดสอบวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๓ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๑๐๕ วัน

งวดงานที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ (ร้อยละสิบห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้
- ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ทั้งหมดแล้วเสร็จ ความยาวสะสม
ไม่น้อย กว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร (ไม่รวมงานรื้อถอนคันตกและงานติดตั้งชุดโคมไฟ แอลอีดี)
- งานทรายถมข้างรางระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างนำส่งผลทดสอบวัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องในงวดงานที่ ๔ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๑๒๕ วัน

งวดงานที่ ๕ จำนวนเงินร้อยละ ๑๔ (ร้อยละสิบสี่ของเงินตามสัญญาจ้าง)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งราวกันตกทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๑๕๕ วัน

งวดงานที่ ๖ จำนวนเงินร้อยละ ๒๖ (ร้อยละยี่สิบหกของเงินตามสัญญาจ้าง)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งเสาไฟกิ่งและชุดโคมไฟ แอลอีดี ชนิดโซล่าเซลล์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ
- งานก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาจ้าง
ทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ ระยะเวลาการก่อสร้างสะสม

๑๘๐ วัน

หมายเหตุ

แบ่งงวดงานออกเป็น ๖ งวดงาน ระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดงานก็ได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ขันหมื่น)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิวัฒน์ มั่นตะสุตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางรัฐพรพรณ จารุกรอนสิทธิ์)

พยาน

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง
 เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๘
 ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามแบบตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศแนบท้ายนี้
๒. ในกรณีที่แป้นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานรายการพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓. กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดตาม ข้อ ๓ และเป็นสินค้าที่มีการบรรจุภัณฑ์หรือมีหีบห่อก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินงานก่อสร้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าว่ามีการผลิตภายในประเทศหรือไม่
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอตรวจสอบเอกสารใดๆ เพิ่มเติมได้ในกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้พัสดุภายในประเทศ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและตามแบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ หากสัดส่วนร้อยละยังอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจวินิจฉัยที่จะรับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่รับพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเปลี่ยนแปลงพัสดุดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชติรัตน)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ ปิตัก)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายวิศณุ มินตะสูตร)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางจิตติพรรณ จารุกรธินธิขันธ์)

รายการประกอบแบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
 - ๑.๑ เวลาทำงานปกติให้ถือเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
 - ๑.๒ การทำงานล่วงเวลาปกติและวันหยุด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมงานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อขอความเห็นชอบ และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการทำงานหรือการรบกวนบริเวณใกล้เคียง
๒. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายโครงการ ดังนี้
 - ๒.๑ ป้ายก่อนดำเนินการ เป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ทาสีพร้อม ติดตั้งข้อความที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวนกับโครงการก่อสร้างในสัญญาจ้าง นั้น
 - ๒.๒ ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ทาสีพร้อมติดตั้ง ข้อความที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวนกับโครงการก่อสร้างในสัญญาจ้าง นั้น
๓. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการก่อสร้างตามความเห็นของผู้ควบคุมงานเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด
๔. ก่อนดำเนินการเทคนิคกริด หรืองานใด ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หลังจากดำเนินการแล้ว ต้องได้รับ อนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างล่วงหน้า ๑ วัน ก่อนดำเนินการทุกครั้ง

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชัตร์ตัน)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพงษ์ มั่นคง)


(ลงชื่อ)



พยาน

(นายวิฑูรย์ มั่นตะสุตร)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางรติพรรณ จารุกอร์ณสินธุ์)

แบบป้ายก่อนดำเนินการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวเนล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท จ้างเหมาปรับปรุงลำเหมืองบวักใจ(ลำเหมืองสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ และบ้านตลาด
หมู่ที่ ๗ บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔.๐๐ เมตร รองรับความสูงที่สุด ๔.๐๐
เมตร ตามสภาพพื้นที่ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร และติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ชนิดโซลา
เซลล์ จำนวน ๙๘ ชุด

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง
เลขที่ ๒๖ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เริ่มวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑๓,๔๘๖,๒๒๐.๙๐ บาทบาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาท-
เก้าสิบสตางค์)

วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๓,๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุพจน์ แสงฉาย	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
๒. นายยงยุทธ ประมะ	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
๓. นางสาวเยาวภา เสียงดัง	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๔. นายธนกฤต ศรีมูล	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๕. นายจิรายุต์ กุลสัมพันธ์มิตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายภัทรกร ศรีกัญชัย	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๒. นายอรรถชัย อินทร์พลั้ง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ปิยะม)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวิศณุ มั่นตะสุตร)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางฐิติพรรณ จารุภรณ์สิษฐ์)

พยาน

แบบป้ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ป้ายก่อนดำเนินการเป็นป้ายไม้อัดหรือป้ายไวเนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลสันกำแพง

โทร. 0-5333-1904 , 0-5333-1390

ประเภท จ้างเหมาปรับปรุงลำเหมืองบวักใจ(ลำเหมืองสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ และบ้านตลาด
หมู่ที่ ๗ บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด ๔.๐๐ เมตร รองรับความสูงที่สุด ๔.๐๐
เมตร ตามสภาพพื้นที่ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ เมตร และติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ชนิดโซลา
เซลล์ จำนวน ๙๘ ชุด

ปีที่ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งบประมาณโดย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๓,๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

การประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา มีกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง

เลขที่ ๒๖ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



- พื้นสีเขียวเข้ม
- ตัวหนังสือสีขาว
- เสาคเหล็กแป๊บดำ Ø 1 ½ " ทาสีเขียวเข้ม (สีน้ำมัน)
- เสาคเหล็กแป๊บดำ Ø 1 ½ " ทาสีเขียวเข้ม

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ชิตีรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นายกิติพงษ์ ปันต๊ะ)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายรัตน รัตนสุตร)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางรติพรรณ จารุกรณสีษฐ์)

รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ข้อความหรือพ่นสกรีนข้อความ QR Code ที่ได้จากระบบ e-GP (รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง) ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐x๕.๐๐ เซนติเมตร ให้มองเห็นอย่างเด่นชัดตามความเหมาะสม บริเวณด้านล่างมุมขวาของป้าย



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายชาครีย์ ชิตริตน์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายกิติพงษ์ ปันจุม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายวิทย์ สันตะสูตร)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางฐิติพรรณ จารุกรณสิษฐ์)



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)

47590071335000

เลขที่ ค.47690459382000

วันที่ 18 สิงหาคม 2568

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาป่าง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 276 ถนน ถิ่นไชย ตำบลแขวง สมค้อย อำเภอเขลียง เมืองสาป่าง จังหวัด สาป่าง โดย นางสาวพุก ศรีวิไล และ นางนุชบง ศรีวิไล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลตำบล สันกำแพง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ความที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาป่าง-เกาะคาชนสง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลำเหมืองบวโก (ต้นเหมืองธารารณประโยชน์) หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ว่าจ้าง ตาม สัญญาเลขที่ 47/2568 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -674,000.00-บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระหนี้ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -674,000.00-บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอด ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้คือนำพยานเป็นสำคัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ

(นางสาวพุก ศรีวิไล)

ตำแหน่ง

หัวหน้าธุรกิจ

ผู้ค้ำประกัน

(นางนุชบง ศรีวิไล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ลงชื่อ

นางสาววิภา จินาแพร์

พยาน

(นางสาววิภา จินาแพร์)

ลงชื่อ

นางสาววิภา จินาแพร์

พยาน

(นางสาววิภา จินาแพร์)

BB 0502 App

CPSLG250817028

CASE197629026

A/C



Item



ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า..... ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปาง-เกาะคาขนส่ง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 ตำบล/แขวง พระบาท อำเภอ/เขต เมืองลำปาง
จังหวัด ลำปาง โทรศัพท์ 054221120 โดย นายธนัท ธาเนื้โรภาส

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกอบหนังสือเชิญชวน และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน..... โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลำเหมืองขวกใจ (ลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์) หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และ บ้านตลาด หมู่ที่ 7 บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกอบหนังสือเชิญชวน ตามราคาค่างที่ระบุไว้ใน
บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,481,000.00 บาท
(..... สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..... 180..... วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และเทศบาล
ตำบลสันกำแพง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลตำบลสันกำแพงร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกอบหนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก
กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารประกอบหนังสือเชิญชวนโดยวิธี
คัดเลือกหรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับเทศบาลตำบลสันกำแพง ภายในเวลา
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา เลขที่ 47/2568 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2568

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือกให้แก่เทศบาลตำบลสันกำแพง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ด้วยยอดค่า
ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยผู้จ้าง
ครบถ้วน (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลตำบลสันกำแพง ธิบหลักประกันค่าเสียหาย (ลงชื่อ).....
ประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลตำบลสันกำแพง และเทศบาลตำบลสันกำแพง มี
สิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือเทศบาลตำบลสันกำแพงอาจดำเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่ก็ได้ (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่มีอำนาจผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคา
ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ



๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ

(นายธนาท รัตนโรภาส)



ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาโดยวิธีคัดเลือก

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงเดือน จันทร์ต๊ะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางพนทิใจ ไวลี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ)

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
กรรมการ 4/12568 ลงวันที่ 1๖ ส.ค. 2568

(.....)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายชาครีย์ ขัติวิชัย)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายวิเศษ มั่นคง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางจิตติพรรณ จารุกรณสิทธิ์)

ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสร้างเมืองบวโจ้ โดยก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู รองรับความกว้างสูงสุด 4 เมตร รองรับความสูงสูงสุด 4 เมตร ตามสภาพพื้นที่ยาวรวมไม่น้อยกว่า 292.00 เมตร และ ติดตั้งชุดโคมไฟแอลอีดี ชนิดโซลาเซลล์ จำนวน 98 ชุด บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จุดเริ่มต้น สามแยกท้ายซอย 1 หมู่ที่ 5 ไป ช่วงสันกำแพง ผ่านหมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุด								
1.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนไปในจุดที่กำหนด	756.280	ลบ.ม.	46.079	34,848.418	1.3119	60.442	45,717.632	
2	งานทรายอัดแน่นข้างรางระบายน้ำ								
2.1	งานทรายอัดแน่น	362.080	ลบ.ม.	794.883	287,811.298	1.3119	1,042.799	377,579.640	
2.2	งานหินใหญ่เคลือบหินย้อยรองพื้น หนา 0.20 ม.	204.400	ลบ.ม.	621.463	127,027.078	1.3119	815.294	166,646.814	
2.3	งานแผ่นพลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	1,022.000	ตร.ม.	12.214	12,483.079	1.3119	16.023	16,376.542	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	713.415	ลบ.ม.	5,668.874	4,044,259.640	1.3119	7,436.988	5,305,664.213	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	102,763.610	กก.	25.278	2,597,692.878	1.3119	33.155	3,407,913.278	
4	งานรอยต่อคอนกรีต								
4.1	งานแผ่นใยสังเคราะห์ปิดท่อน้ำซี	11.680	ตร.ม.	36.023	420.746	1.3119	47.258	551.975	
4.2	งานท่อ pvc ศก. 2 นิ้ว ยาว 0.30 ม.	292.000	จุด	16.932	4,944.198	1.3119	22.210	6,486.287	
4.3	งานรอยต่อคอนกรีต Elastic Joint Filler หนา 1 ซม.	36.675	ตร.ม.	298.932	10,963.331	1.3119	392.159	14,382.792	
4.4	งานราวกันตกคิดตามความยาว (รวมทั้ง 2 ข้าง)	582.200	ม.	1,759.248	1,024,234.255	1.3119	2,307.955	1,343,692.918	
4.5	งานบันไดทางลง พร้อมประตูกัน	5.000	แห่ง	4,070.362	20,351.808	1.3119	5,339.906	26,699.528	
4.6	เสาไฟถนนปลายเรียว ชนิดกิ่งเดี่ยว มาตรฐาน มอก.2316-2549 (เหล็กชุบกัลวาไนซ์) ใช้ติดตั้งกับโคมไฟถนนสูง 6.00 ม.	98.000	ชุด	8,579.681	840,808.694	1.3119	11,255.676	1,103,056.919	
5	งานชลประทาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					9,005,845.42				

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ที่ 49125/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. 2568

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
รวมราคากลางทั้งสิ้น 13,480,000.00
(นายวิชากร ชาติธนา)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางวิชากร ชาติธนา)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางวิชากร ชาติธนา)
(นางวิชากร ชาติธนา)
(นางวิชากร ชาติธนา)
(นางวิชากร ชาติธนา)

หมายเหตุ - ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้ทำการตรวจสอบ รายละเอียด แบบแปลน รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ รอบครอบครบถ้วนดีแล้ว และได้เสนอราคามาอย่างครบถ้วนดีแล้ว
หากในภายหลังได้พบว่ามีการแก้ไขที่ผิดเพี้ยน ข้าพเจ้ายินดีที่จะทำการก่อสร้างให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด
- เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคา / ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบปริมาณวัสดุที่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้างที่ทางราชการกำหนดเอง
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุของทางราชการ เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น